COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

Oggetto: Affidamento laveri per rifacimento cornicione palazzo comunale alla
N. 079 ditta F.Ili Trusso Costruzioni s.n.c. di Trusse Ald Cafarello Nunzio & C.

20052015 |CIG: 2 22 Al AA 824

L’anno Duemilaquindici il giorno Venti del mese Maggio nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 2 dell’11.02.2014 con cui vengono attribuite al Geom.
Enzo BERTELLI le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica, con decorrenza dal 17.02.2014 ¢
per la durata di anni 1, salvo proroga;

VISTO l'atto deliberativo della Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2015, con la quale vengono
autorizzati 1 responsabili di Area alla prenotazione di impegni di spesa per dodicesimi sul bilancio
in fase di approvazione, per 1’esplctamento delle procedure di affidamento di beni o servizi nei
limiti di spesa previsti dalla legge;

RICHIAMATE l¢ proprie precedenti Determine n. 176 del 31.12.2014, avente per oggetto,
“Impegno di spesa rifacimento cornicione palazzo comunale” con la quale si impegnava la somma
di € 25.500,00, ¢ la n. 73 del 14.05.2015 avente pari oggetto e con la quale si approvava la nuova
petizia per complessivi € 39.500,00 con una soluzione diversa dalla precedente;

CONSIDERATO che necessita provvedere con urgenza alla sistemazione del cornicione del
Palazzo Comunale che negli ultimi tempi ha dato pitl volte segni di cedimento;

~ VISTA la nuova perizia dei lavori da eseguire per un importo totale di € 39.500,00, rivisitata
parzialmente nelle diciture delle voci, che si allega alla presente determina per fare parte integrale
e sostanziale;

SENTITA la ditta F.1li Trusso Costruzioni s.n.c. di Trusso Ald Cafarello Nunzio & C. di Porto
Azzutro che si & resa immediatamente disponibile ad effettuare i lavori di demolizione e
ricostruzione del cornicione del Palazzo Comunale individuato nello schema grafico allegato alla
presente con un ribasso sul prezzo a base d’asta del 2% e pertanto per un importo complessivo dei
lavori di € 30.380,00 escluso IVA al 22% e chiedendo di poter effettuare il pagamento in due parti.
La prima alla demolizione totale del cornicione per € 14.700,00 + IVA e la seconda al termine dei
lavori per la restante quota di € 15.680,00 piu IVA salvo imprevisti;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 TUEL;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA laLegge 7.8.1990 n. 241;

VISTO lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilita e sui contratti;

DETERMINA

DI RIAPPROVARE nuovamente la perizia con le nuove diciture, con lo schema grafico e con il
quadro economico leggermente variato tenuto conto del ribasso per i lavori per il rifacimento
cornicione Palazzo Comunale;

DI AFFIDARE alla ditta F.1li Trusso Costruzioni s.n.c. di Trusso Ald Cafarello Nunzio & C. di
Porto Azzurro che si & resa immediatamente disponibile ad effettuare i lavori di demolizione e




ricostruzione del cornicione del Palazzo Comunale individuato nello schema grafico allegato alla
presente con un ribasso sul prezzo a base d’asta del 2% e pertanto per un importo complessivo dei
lavori di € 30.380,00 escluso IVA al 22%;

DI DARE ATTO che la ditta dovra presentare il P. O. di Sicurezza prima dell’inizio dei lavori;

DI PROCEDERE a sub impegnare la somma sotto indicata ¢ conservata con i seguenti estremi

contabili:
S 1t
ogeeHo Intervento Cap. Descr. Capitolo Somma
Creditore Impegnata
F.11i Trusso Costruzioni s.n.c. 339/3 Investimenti eccedenze
di Trusso Al Cafarello 12010501 | 160469/2012 finanziamento Isole | € 25.500,00
Nunzio & C. di Porto Azzurro Minori residuo 1046/2012
Nunzio & C. di Porto Azzurro Minori residuo 1046/2012
Investimenti eccedenze
Minori residuo 1046/2012

DI APPROVARE lo schema di contratto allegato per farne parte integrante e sostanziale;

La presente determinazione:
anche ai fini della pubblicita e della trasparenza amministrativa, sard pubblicata all’albo pretorio

comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.
A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che Responsabile del Procedimento & il
Geom. Enzo BERTELLI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al

numero 0565.921635/921626.
11 Responsabile Area Tecnica

s08 . UFFICIO RAGIONERIA
Tmpogeo 1. ... 2>, del QNG di  €25.500,00;

Impegaon, .. O, del oOAD  di €11.563,60;
Impegnon. .. ... del RXAD...di € 243640
Visto si esprime parere favorevole alla regolarita contabile e si attesta la copertura finagziaria a
norma dell'art, 151, comma 4°, ¢ 49 del D, Lgs. 267/2000 T.U.E.L.
Addi . 2R[03( 201 8

I1 Responsabile del Se
Dr. Vilmano

v

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
LLa presente determinazione, ai fini della pubblicitd degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, & stata pubblicata all’ Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal al

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Angelo MACCHI




Provingia di Livorno

Comune di PORTO AZZURRO

PERIZIA DI MASSIMA PER IL RIFACIMENTO DEL CORNICIONE DEL PALAZZO COMUNALE

. Prezzo

N DESCRIZIONE u.m. Quantita Unitario Totale

Realizzazione di ponteggio tutto intorno alle

facciate del Palazzo Comunale lato strada

Banchina IV Novembre

mt, 50 x 10 = mq. 500,00 mgq./cm. 500,00 19,60 € 9.800,00 €
2 |Demolizicne del cornicione previsto nella

tavola integrativa, compreso il trasporto alla

discarica autorizzata per recuperc o0

smaltimento

Palazzo Comunale

a corpo a corpo 1,00] 4.900,00€ 4.900,00 €
3 |Rifacimento cornicione uguale all'esistente in '

calcestruzzo strutturale leggero compreso

fornitura e posa in opera di ferri di ancoraggio

per il cornicione e posa in opera delle gronda

esistente lato Hotel Belmare,

impermeabilizzazione della parte soprastante,

comprese provvista e posa in opera di

mattonelle e pitturazione dello stesso con

ripresa e sistemazione del caratteri

architettonici del Palazzo Comunale

ammalorati in adiacenza dell'aggstto, .

Palazc Comunale ml. 50,00 313,60 € 15.680,00 €] .

Totale lavori soggetti a ribasso 30.380,00 €

Totale generale 30.380,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
a
b [l.V.A. 22% suilavori a base d'asta 6.683,60 €
c
d |5% dei lavori per imprevisti pill ribasso 2.436,40 €
e

Arrotondamenti

TOTALE GENERALE

39.500,00 €]




COMUNE DI PORTO AZZURRO
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COMUNE DI PORTO AZZURRO - PROVINCIA DI LIVORNO

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

RIFACIMENTO CORNICIONE DEL PALAZZ0O COMUNALE.

COD. CIG: 72214AA821 Rep.

L’anno 2015 (duemilaquindici), il giorno del mese di

, nell’ufficio Segreteria del Comune di Porto Azzurro, davanti a me

Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA, nella mia qualité di Segretario

Comunale, sono personalmente comparsi i Sigg:

Geom. Enzo BERTELLI, in qualitd di Responsabile dell’Area Tecnica,

Tecnica-Progettuale ed Urbanistica, autorizzato alla stipula del presente atto

dal Comune di Porto Azzurro (di seguito denominato Comune) con Decreto

del Sindaco n. 2 del 11.02.2014 ¢ che dichiara di agire esclusivamente in

nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta (Cod. Fisc.

82001830494);

Sig. , hato a ()il e residente a

Loc. n. R C.F.

R in qualita di titolare dell’impresa

“ ” con sede in , Loc. )
n. , Codice Fiscale, Partita IVA ;

Della identitd delle parti e della loro piena capacitd io sottoscritto Segretario

comunale sono personalmente certo e poiché le stesse sanno leggere e scrivere

rinunciano con il mie consenso all’assistenza dei testimoni.

PREMESSO




CHE il Responsabile del Procedimento, dovendo provvedere all’esecuzione dei

| lavori di “RIFACIMENTO CORNICIONE DEL PALAZZO COMUNALE” e

ritenendo di avvalersi del cottimo fiduciario, ha stabilito di individuare 1’impresa

esecutrice, ai sensi dell’art, 125, comma 8 del D.Igs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

CHE con determinazione n.  del detti lavori sono stati affidati alla ditta

“F.ili Trusso Costruzioni s.n.c. di Trusso Alo Cafarello Nunzio & C.” di Porto

Azzurro, per un importo pari ad € 30.380,00 (irentamilatrecentottanta/00) oltre IVA

al 22%, comprensivi degli oneri per la Sicurezza;

CHE ¢ stato accertato il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38

del D.Igs. 163/2006 e s.m.i;

CHE ¢ stato accertato il possesso dei requisiti di capacitd tecnica ed economica e la

insussistenza di cause di divieto sospensione o decadenza di cui alla legge 575/65 e

successive modificazioni ed integrazioni nei confronti della ditta affidataria;

CHE Ia spesa viene finanziata tramite fondi di bilancio derivanti dal riutilizzo di un

contributo per le opere minori;

CHE, a seguito della richiesta di D.U.R.C. da parte di quest’ufficio, [’impresa &

risultata regolare sia con il versamento dei contributi LN.P.S. che con il versamento

dei premi e accessori IN.ALL.;

CHE I'impresa ha presentato il Certificato del Registro delle Imprese presso la

C.CLA.A di LIVORNO, n. iscrizione : .

Tutto cid premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto fra

le suddette parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Il Geom. Enzo BERTELLL nella suespressa qualifica, in nome per conto e

nell’interesse del Comune di Porto Azzurro da e concede all’impresa “F.1li Trusso

Costruzioni s.n.c. di Trusso Ald Cafarello Nunzio & C.” di Porto Azzurro, come




sopra rappresentata, che accetta, [appalto dei lavori di “RIFACIMENTO

CORNICIONE DEL PALAZZO COMUNALE”, per un importo di € 30.380,00

(trentamilatrecentottanta/00) oltre IVA al 22%, comprensivi degli oneri per la

Sicurezza ;

Art. 2 — 1l pagamento delle lavorazioni all’ Appaltatore avverra in due soluzioni. La

prima alla demolizione totale del cornicione per € 14.700,00 + IVA e la seconda al

termine dei lavori per la restante quota di € 15.680,00 pit IVA salvo imprevisti;

Il pagamento di detti importi sard corrisposto tramite mandati di pagamento, entro

gg. 30 dalla data di emissione della fattura;

T pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati

mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso

banche o presso Ia Societd Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell’articolo 3 della legge 13

agosto 2010, n. 136.

L’appaltatore ha I’obbligo di comunicare a questa stazione appaltante,

tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi

identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma I nonché, nello stesso

termine, le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

E’ fatto obbligo all’appaltatore, pena la nulliti assoluta del presente contratto, di

osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilita dei flussi

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

La clausola risolutiva di cui al comma precedente sard avviata in tutti i casi in cui le

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Societa Poste

Italiane s.p.a..

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice

dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.




Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del

Capitolato Speciale d’ Appalto.

Art. 3 - E’ vietata la cessione del presente contratto.

Art. 4 - L’eventuale richiesta di subappalto sara regolata dalle norme di cui all’art.

118 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. In ogni caso, il subappalto dovra esserc autorizzato

dall’ Amministrazione appaltante sulla base di formale richiesta da parte della Ditta

appaltatrice, secondo le procedure e nel rispetto di quanto indicato nell’art. 118 di cui

sopra.

Art. 5 — Il presente contratto di appalto ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 163/2006 ¢

s.m.i., si intende stipulato “in parte a corpo e in parte a misura”;

Art. 6 - Tutte le spese relative al presente atto, inerenti e consequenziali, nessuna

esclusa, quali bolli, registrazioni e diritti di segreteria sono a carico dell’Impresa

appaltatrice, mentre ¢ a carico dell”’ Amministrazione Comunale I’IVA nella misura di

Legge.

Art. 7 - Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano

le norme legislative ¢ le altre disposizioni vigenti in materia.

Si da atto che o schema di questo contratto ¢ stato approvato con Determinazione del

Responsabile Area Tecnica n. in data

Le parti da me Segretario Comunale interrogate concordemente dichiarano che

quanto contenuto nel presente contratto corrisponde esattamente alla loro espressa

volonta. Di quanto sopra io sottoscritto Segretario Comunale ho fatto constatare con

il presente contratto che si contiene in n. 2 fogli ¢ n. 5 facciate, ed ¢ stato scritto da

persona di mia fiducia e che previa lettura datane alle parti e conferma delle

medesime, viene sottoscritto da tutti quanti sopra.

Letto, approvato e sottoscritto.




IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL.PP. — Geom. Enzo BERTELLI

LA DITTA — FLLI TRUSSO COSTRUZIONI SN.C. DI TRUSSO ALO

CAFARELLO NUNZIO & C. -~ Sig.

IL SEGRETARIO COMUNALE - Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA

Copia autentica di atto informatico in forma pubblica Amministrativa.

Imposta di Bollo assolta con le modalitd telematiche ai sensi del D.M.

22.02.2007 mediante Modello Unico Informatico (MUI) per I'importo di €

45,00 (quarantacingue).

Certifico io sottoscritta Francesca BARBERI FRANDANISA, Segretario

Generale del Comune, la presente copia autentica all’originale, sottoscritto

con modalita informatiche di firma digitale formata da n. 2 Fogli e n. §

facciate in conformitd al documento informatico depositato in originale

irrevocabilmente negli atti del Segretario Comunale.

Si rilascia la presente copia autentica ai fini della registrazione.

Porto Azzurro,

1l Segretario Comunale

Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA




