COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA
DEL MURO IN C.A A MONTE DEL CAMPO
SPORTIVO COMUNALE

A2 Computo Metrico
Estimativo



N.O. DESCRIZIONE U.M | Quantita Prezzo TOTALE
Unitario
1 |Operein c.a.
1.1 |Fondazioni
1.2 |Opere in elevazione
1.2.1 [Conglomerato cementizio confezionato in conformita alle
norme UNI 11104 e UNI EN 206-1, fornito in cantiere su
autobetoniera entro 20 km dall'impianto di betonaggio,classe
di resistenza C28/35, gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
inclusi 1 ponteggi e casseforme escluso ferro di armatura:
secondo progetto strutturale ai sensi della normativa
antisismica. Compreso inserimento di connettori per il
collegamento alla struttura esistente come da elaborati
progettualli
a |Contrafforti
(4.2x030)x 11 me | 13,86 550,00 7.623,00
b |Cordolo di collegamento
¢ |[Soletta
4x0,25x3,70x 50 me | 37,00 500,00 18.500,00
1.3 |Acciaio
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature etc.; nonché tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge: del tipo Fe B 44 K in
barre ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento
kg
a__|Contrafforti kg | 1524,60 1,30 1.981,98
b |Cordolo di collegamento kg 0.00 1,30 _
¢ [Soletta kg | 2960,00 1,30 3.848,00
1.4 |Casseforme
(4,2 x22)+ (3,7 x 4 x 50) mq | 8324 22,00 18.312,80
Demolizione parte superiore muro per un’altezza di circa 1,30
m
50x 1,30x 0,35
1.05 [Pulizia del muro in c,c.a. e eliminazione di tutte le parti in fase
di distacco, trattamenti dei ferri di armatura con materiale
passivante e ricostruzione della parete con molte neoplastiche
fibrorinforzate mq 64 160,00 10.240,00

SOMMANO

60.505,78




