



# COMUNE DI PORTO AZZURRO

Banchina IV Novembre n.19  
PROVINCIA DI LIVORNO (LI)

## PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI ELETTRICI



### COMMITTENTE

Comune di Porto Azzurro  
Banchina IV Novembre, 19  
LIVORNO (LI)

### PROGETTISTA/I RESPONSABILI

*PROGETTO*  
Per. Ind. ANDREA MARZIALI

## LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNA PORZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO (LI)

### QUADRO ECONOMICO

Questo elaborato è di proprietà dello "Studio Grifoni srl", pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa società. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.	REDATTO	Per. Ind. F. Quattrococchi		CODICE ELABORATO					
	Ident. FILE	091-2021		<table border="1"> <tr> <td>I</td> <td>E</td> <td>-</td> <td>Q</td> <td>E</td> </tr> </table>		I	E	-	Q
I	E	-	Q	E					
Data	Verificato	Controllato	Approvato	Scala					
08/09/2021	Per. Ind. F. Quattrococchi	Per. Ind. A. Marziali	Per. Ind. A. Marziali	-					

Timbro e Firma

Rev. n.	NOTA DI REVISIONE	Data

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b><u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u></b>	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura	56'379,56
A corpo	
In economia	
Sommano	56'379,56
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura	2'800,00
A corpo	
In economia	
Sommano	2'800,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	56'800,00
b2) Rilievi accertamenti e indagini	
b3) Allacciamenti a pubblici servizi	
b4) Imprevisti	
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	
b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	1'127,59
b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	8'000,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
b12) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	
b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)	
b14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)	
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	13'019,50
b16) IVA spese tecniche di progettazione	1'760,00
Sommano	80'707,09
<b>TOTALE</b>	<b>139'886,65</b>