

**OGGETTO: Perizia di spesa per la Manutenzione Straordinaria della Viabilità del Centro Abitato.**

**QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI**

Importo dei Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	75 851,93
Oneri per l'attuazione del piano per la sicurezza, non soggetti	€	2 500,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>78 351,93</b>
<b><u>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</u></b>		
I.V.A. al 22% sull'importo totale dei lavori	€	17 237,42
Spese Tecniche per progettazione -Incentivi progettazione art. 113 del D.lgs.n. 50/16	€	1 567,04
Somme per lavori imprevisti ed in economia	€	3 843,61
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>22 648,07</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	€	<b>101 000,00</b>

Porto Azzurro, li 26/02/2021

**Il Tecnico**

Geom. Riccardo Ravaioli

